

御見積書

作成日：2024/03/31

佐藤さん 御中

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額： ¥ 3,173,940

工事金額： ¥ 2,885,400

消費税： ¥ 288,540

工事件名： ガレージ

工事期間： 1日

有効期限： 30日

別途工事： なし

備考： 特になし

テスト工務店

担当： 山田太郎

〒123-4567

東京都千代田区千代田1-1-1

03-1234-5678

yamada@test.com

全体

項番	名称	品番・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	水回りの工事					¥ 915,000	
	ウッドデッキ					¥ 556,000	
	残作業					¥ 1,456,000	
1	全体値引き					¥ -41,600	
工事費小計						¥ 2,885,400	
工事費中計						¥ 2,885,400	
消費税						¥ 288,540	
工事費合計						¥ 3,173,940	

水回りの工事

項番	名称	品番・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	水道管					¥ 165,000	
	風呂場					¥ 750,000	
工事費小計						¥ 915,000	

水道管

項番	名称	品番・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	水道取り付け	rail_12345	1	式	¥ 15,000	¥ 15,000	
2	水道管敷設	machine_55555	1	m3	¥ 150,000	¥ 150,000	不要の可能性あり
工事費小計						¥ 165,000	

風呂場

項番	名称	品番・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ユニットバス取り付け	rail_12345	1	式	¥ 150,000	¥ 150,000	
2	ユニットバス	machine_55555	1	式	¥ 600,000	¥ 600,000	
工事費小計						¥ 750,000	

ウッドデッキ

項番	名称	品番・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	材料の木	rail_12345	100	m3	¥ 4,000	¥ 400,000	
2	作業費	machine_55555	1	式	¥ 150,000	¥ 150,000	
3	ゴミの片付け	N/A	1	組	¥ 6,000	¥ 6,000	
工事費小計						¥ 556,000	

残作業

項番	名称	品番・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	残作業 1 - 1					¥ 900,000	
1	残作業 1	rail_12345	100	m3	¥ 4,000	¥ 400,000	
2	残作業 2	machine_55555	1	式	¥ 150,000	¥ 150,000	
3	残作業 3	N/A	1	組	¥ 6,000	¥ 6,000	
工事費小計						¥ 1,456,000	

残作業 1 - 1

項番	名称	品番・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	残作業 2 - 1					¥ 500,000	
1	残作業 1 - 1	rail_12345	100	m3	¥ 4,000	¥ 400,000	
工事費小計						¥ 900,000	

残作業 2-1

項番	名称	品番・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	残作業 2-1	rail_12345	100	m3	¥ 5,000	¥ 500,000	
工事費小計						¥ 500,000	